
Balustrady piątka I etap - przedmiar ath. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana balustrad balkonowych

1 I etap - 31 balkonów
1

d.1
KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji m

56,0+56,0+90,4 m 202,400
RAZEM 202,400

2
d.1

KNR 4-04
0815-02

Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z pozio-
mu III kondygnacji

kg

2700 kg 2 700,000
RAZEM 2 700,000

3
d.1

KNR 2-02
1209-03
analogia

Balustrady balkonowe z wypełnieniem z płyt HPL m

56,0+56,0+90,4 m 202,400
RAZEM 202,400

4
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odległość do 1 km

t

2,7 t 2,700
RAZEM 2,700

5
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 10

t

2,7 t 2,700
RAZEM 2,700
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Użytkownik: SM"LOKUM"


